

ПРОТОКОЛ № 2

на основание чл.181, ал.4 от ЗОП

за разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и техническите предложения от офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с рег.№18083 и предмет „Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 8“.

На 08.08.2018 г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед №1158/17.07.2018 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, в състав:
Председател:

инж. Д. Р. – Началник „КЦ”

Членове:

1. инж. К. К. – Инж. Механик, „ТЦ”
2. М. П. – Юрисконсулт, „Правен отдел”
3. С. Н. – Експерт контрол на документи, Дирекция „АДФК”
4. инж. П. С – Специалист търговия, „ТО”

В работата на комисията встъпват резервни членове инж. К. К. на мястото на инж. В. П., който е в законоустановен отпуск и С. Н. на мястото на М. С., която е в законоустановен отпуск.

След изтичане на срока за представяне на допълнителни документи и отстраняване на нередовности, посочени в Протокол № 1 от 27.07.2018 г. за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на документите, комисията продължи своята работа в закрито заседание, и установи следното:

Участникът ДЗЗД Консорциум "Инес-Пауър", гр. Варна (с участници в обединението „ИНЕС-Петракиев“ ООД и „Пауър Инженеринг“ ООД) с писмо вх. № 27431/02.08.2018 г. е представил допълнителни документи, като е отстранил част от констатираните нередовности. Участникът обаче не е доказал, че е изпълнил дейности по оптимизация натоварването на лапите на цилиндрите на турбоагрегат над 50 MW. В представените допълнително еЕЕДОП и извадка от приемо-предавателни протоколи по изпълнение на договори е посочено, че участникът в обединението „Пауър инженеринг“ ООД е изпълнявал дейности по основен ремонт на турбоагрегат в „КонтурГлобал Марица изток 3“ АД. Комисията извърши допълнителна проверка в профила на купувача на „КонтурГлобал Марица изток 3“ АД относно цитираните договори и установи, че в спецификациите на договорите са включени само дейности по ремонт, а не и такива по оптимизация натоварването на лапите на цилиндри – технически консултации, контрол, разчет и определяне оптимално натоварване, анализ, отчетна документация и др. дейности съгласно спецификацията по настоящата процедура. Поради горното не може да се приеме, че участникът е изпълнил дейности по предмета на поръчката в частта по оптимизация натоварването на лапите на цилиндрите на турбоагрегат над 50 MW. В допълнение, при проверка в профила на купувача на „КонтурГлобал Марица изток 3“ АД, комисията констатира, че дейности по технически контрол, вкл. оптимизация натоварването на лапите на цилиндрите, по време на основен ремонт на турбини в „КонтурГлобал Марица изток 3“ АД са извършвани по отделни сключени договори с ПАД „Силови машини“, Русия.

Поради горното и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата участника ДЗЗД Консорциум "Инес-Пауър", тъй като не отговаря на поставените критерии за подбор.

Участникът ДЗЗД "Енергия-Инженеринг", гр. София (с участници в обединението ЕООД „ЕНЕРГИЯ-ОРГРЕС и ПАД „ЛВИВОРГРЕС“) с писмо вх. № 27627/03.08.2018 г. е представил изискуемите документи и е отстранил констатираните нередовности.

След извършване на горните действия, комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника ДЗЗД "Енергия-Инженеринг", тъй като отговаря

на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и е представил всички изискуеми документи.

Участникът е представил техническо предложение по образец на Възложителя. В него е декларира, че ще изпълни поръчката съгласно изискванията на възложителя:

1. Срок за изпълнение: до 60 дни след края на основния ремонт на БЛ.№8 – 20.01.2019г.

1.1. Срокът за изпълнение на дейностите, описани в Приложение № 1, е за времето на извеждане на блока в ремонт съгласно годишен ремонтен график на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за 2018 г., съгласуван с ЕСО ЕАД (Приложение № 5). Блок №8 (КА-12 и ТГ-8) е в основен ремонт за срок от 95 дни в периода 18.08.÷20.11.2018г.

1.2. При технологична необходимост от изменение на съгласувания срок за ремонт и/или за провеждане на 72-часови проби и на база одобрена от ЕСО ЕАД заявка, след писмено уведомление, ще сключим допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

1.3. Междинните срокове за изпълнение на отделните етапи ще се определят в протокол от оперативка на Дирекция „Ремонти“ и са задължителни за Изпълнителя.

2. Изпълнението на предмета на поръчката ще се осъществява съгласно Техническото задание - Приложение №1 и Технически изисквания – Приложение №2 от документацията на поръчката

3.Гаранционен срок на извършените дейности: 12 месеца и започва да тече след приемане на съоръжението от ремонт и завършване на 72 часовата проба.

4. Представените разработки и отчети се разглеждат и приемат на ТС.

5.Приложно е представено Техническо предложение с описани дейностите за изпълнение на поръчката, необходимият персонал, техническо оборудване, график за изпълнение, използвана методика и софтуер и друго по преценка на кандидата.

След разглеждане на представените документи, комисията констатира, че техническото предложение на участника ДЗЗД "Енергия-Инженеринг"отговаря на изискванията на възложителя. Представени са всички изискуеми документи.

Комисията продължи своята работа като покани участниците на 14.08.2018 г. от 11:00 часа в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да присъстват при отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“.

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на 09.08.2018 г.

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Председател:

инж. Д. Р. –

Членове:

инж. К. К. –

М. П. –

С. Н. –

инж. П. С. –