

[Версия за печат](#)

00246-2017-0136

I. II. IV.

BG-с. Ковачево:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 123531939

BG344, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, обл. Стара Загора, За: инж. Г. Дамянов, България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662957, E-mail: g.damyanov@tpp2.com, Факс: 042 662507

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <http://www.tpp2.com/>.

Адрес на профила на купувача (URL): <http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1385.html>.

I.4) Основна дейност

Електрическа енергия

II: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката

Доставки

II.2) Процедурата е открита с решение

№: 18046-1 от 28.03.2018 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00246-2017-0136

II.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на добавъчни материали за заваряване по 4 обособени позиции: Първа обособена позиция - Доставка на добавъчни материали за нелегирани стомани; Втора обособена позиция - Доставка на добавъчни материали за топлоустойчиви стомани; Трета обособена позиция - Доставка на добавъчни материали за високо легирани стомани; Четвърта обособена позиция - Доставка на добавъчни материали, предназначени за твърдо наваряване.

III: Условия на договора

III.1) Номер на договора: 15869 от 07.06.2018 г.

III.2) Договорът е сключен след

квалификационна система

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „Каммартон България” ЕООД, ул. „Илиенско шосе“ № 8, България 1220, София,
Тел.: 02 9266060, E-mail: info@kammarton.com, Факс: 02 9360032

Изпълнителят е МСП: да

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

III.5) Предмет на договора

Доставка на добавъчни материали за високо легирани стомани

III.6) Срок на изпълнение

Срок в месеци

6

III.7) Стойност, посочена в договора

65207.43 BGN без ДДС

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване

06.12.2018 г.

IV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Раздел II, т.3; **Преди промяната:** Плащането се извършва до 60 дни след извършване на доставка, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол, съответните придружителни документи към него и издадена фактура-оригинал, съгласно чл.113 от ЗДДС.; **След промяната:** Плащането се извършва до 60 дни след извършване на доставката, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол и издадена фактура-оригинал, съгласно чл.113 от ЗДДС.; **Правно основание:** чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 97.17% от предмета на договора

Причини за частичното изпълнение: Договорът се изпълнява по заявки на Възложителя и същият не е заявил цялото количество по спецификация.

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

63361.69 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

13.12.2018 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** Живко Димитров Динчев

VII.2) **Длъжност:** Изпълнителен Директор