

00246-2017-0060

I. II. IV.**BG-с. Ковачево:****Обявление за приключване на договор за обществена поръчка****I: Възложител**

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 123531939

BG344, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Област Стара Загора, община Раднево, За:
инж. Петя Събчева, България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662544, E-mail:
p.sabcheva@tpp2.com, Факс: 042 662950

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <http://www.tpp2.com>.

Адрес на профила на купувача (URL):
<http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1402.html>.

I.4) Основна дейност

Електрическа енергия

II: Процедура, предхождаща сключването на договора**II.1) Обект на поръчката**

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение

№: № 18050-1 от 24.04.2018 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00246-2017-0060

II.4) Описание на предмета на поръчката

Среден ремонт на КА-10, разделена на тринадесет обособени позиции, съгласно предварителен обем, технически условия за изпълнение и изисквания към съоръженията след ремонт, дадени като Приложение 1, 2 и 3 към документацията за участие.

III: Условия на договора**III.1) Номер на договора:** 15846 от 04.06.2018 г.**III.2) Договорът е сключен след**

квалификационна система

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG344, Техноинженеринг ЕООД, ул. „Х. Д. Асенов” №89, ет.3, офис 3, България
6000, Стара Загора, Тел.: 042 966069, Е-mail: office@tehnoengineering.bg, Факс:
042 966656

Изпълнителят е МСП: да

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

III.5) Предмет на договора

Среден ремонт на мелещ вентилатор (МВ), горивна уредба (ГУ) и газозаборна шахта (ГЗШ) на прахоприготвяща система ППС-10А на КА-10

III.6) Срок на изпълнение

Срок в дни

90

III.7) Стойност, посочена в договора

64000 BGN без ДДС

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване

16.08.2018 г.

IV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Раздел III, т.2; **Преди промяната:** Срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение №1, е за времето на извеждане на съответния котел в ремонт съгласно годишен ремонтен график на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2018г., съгласуван с ЕСО ЕАД (Приложение №4). Блок №6 (КА-10 и ТГ-6) е в среден ремонт за срок от 35 дни в периода 02.06.06.07.2018г.; **След промяната:** Срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение №1, е за времето на извеждане на съответния котел в ремонт съгласно годишен ремонтен график на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2018г., съгласуван с ЕСО ЕАД (Приложение №4). Блок №6 (КА-10 и ТГ-6) е в среден ремонт за срок до 20.07.2018г.; **Правно основание:** чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

64000 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

30.08.2018 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** инж. Живко Димитров Динчев

VII.2) **Длъжност:** Изпълнителен директор