

00246-2018-0071

I. II. IV.

BG-с. Ковачево:**Обявление за приключване на договор за обществена поръчка****I: Възложител**

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 123531939

BG344, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Област Стара Загора, община Раднево, За:
Пл.Тенева, България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662913, E-mail:
p.teneva@tpp2.com, Факс: 042 662950

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <http://www.tpp2.com>.Адрес на профила на купувача (URL): <http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html>.**I.4) Основна дейност**

Електрическа енергия

II: Процедура, предхождаща сключването на договора**II.1) Обект на поръчката**

Доставки

II.2) Процедурата е открита с решение

№: 18052-1 от 06.06.2018 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00246-2018-0071

II.4) Описание на предмета на поръчкатаДоставка на ел. двигатели 6 kV за главен корпус, сероочистващи инсталации 1 - 8
вкл. и въглищно стопанство, по шест обособени позиции: III обособена позиция –
„Двигатели с накъсосъединен ротор, производство на АВВ или еквивалентно“**III: Условия на договора****III.1) Номер на договора:** 16319 от 29.03.2019 г.**III.2) Договорът е сключен след**

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG311, „Електромоторен завод Елпром Троян“ ЕООД, ул. „Академик А. Балеvски“ 1, България 5600, Троян, Тел.: 0855 88388, E-mail: marketing@elpromtroyan.com, Факс: 0670 60319

Изпълнителят е МСП: да

III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**
НЕ

III.5) **Предмет на договора**

Доставка на двигатели с наkъсосъединен ротор, производство Menzel Elektromotoren GmbH, Германия

III.6) **Срок на изпълнение**

Срок в месеци

11

III.7) **Стойност, посочена в договора**

482900 BGN без ДДС

III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програмата, финансиран/а със средства от Европейския съюз**

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

IV.1) **Дата на приключване**

13.07.2020 г.

IV.3) **Договорът е изменян**

ДА

Променено условие: 1. Удължаване на срока на изпълнение на договора. 2. Удължаване на срока на гаранцията за изпълнение. 3. Удължаване на срока на банковата гаранция за авансово плащане. ; **Преди промяната:** 1. Срокът на изпълнение на договора е 8 (осем) месеца от датата на сключване на договора. 2. Гаранция за изпълнение на договора - със срок на валидност 21 месеца от датата на сключване на договора. 3. Гаранция за авансово плащане - със срок на валидност 9 месеца от датата на издаването (с изискване да бъде издадена до 10 дни след сключване на договора). ; **След промяната:** 1. Срокът на изпълнение на договора е до 11 /единадесет/ месеца, считано от датата на сключването му. 2. Срокът на гаранцията за изпълнение се удължава до 01.03.2021г. и се освобождава при условията на раздел 6 „Гаранция за изпълнение“ от договора. 3. Срокът на банковата гаранция за авансово плащане се удължава до 29.03.2020г. ; **Правно основание:** Измененията са на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**

НЕ

Забавяне в дни: 72

Причини за забавянето: По вина на изпълнителя изделията са доставени след определения срок на изпълнение в договора и допълнителното споразумение.

IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**

ДА

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

475172.98 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 7727.02 BGN

Причини за възникване на задължението за неустойките: Законна лихва за забава на доставка със 72 дни след изтичане на срока за изпълнение на договора.

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

24.07.2020 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** инж. Живко Димитров Динчев

VII.2) **Длъжност:** Изпълнителен директор