



Утвърждавам на 26.06.2018г. (п)  
Изпълнителния директор – инж. Ж. Динчев

Вх. номер 22731/26.06.2018г.

## ДОКЛАД

на основание чл.60 от ППЗОП за резултатите от работата на комисията в процедура за възлагане на обществена поръчка с рег. № 18056 и предмет: „Ремонт на спомагателни съоръжения в ч.890МВт. на турбинен цех”, по четири обособени позиции

На 02.05.2018г. в 10:00ч. започна своята работа комисия, назначена със заповед № 654/02.05.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в следния състав:  
Председател:

инж. ГГ – Инженер енергетик, Турбинен цех

Членове:

- 1 инж. ПП – Технолог, Турбинен цех
2. ДЛ – Юрисконсулт, Правен отдел
3. СН – Експерт контрол на документи, АДФК
4. ПТ – Специалист търговия, Търговски отдел

**Промени в състава на комисията** – Липсват промени в състава на комисията

**Кратко описание на работата на комисията** - отваряне, разглеждане, проверка на представените документи с изискванията на ЗОП и документацията за участие по процедурата, извършване на подбор на кандидатите, класиране на участниците и предложение за сключване на договор

**В обявения срок са постъпили 2 (две) заявления:**

№	Наименование и седалище на кандидата	Входящ номер на заявлението	Дата на получаване на заявлението	Час на получаване на заявлението	Обособ. позиция
1	„Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово	7669	24.04.18	11.03	1,2,3,4
2	„Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара Загора	7672, 7672-1	27.04.18	8.45	1,2,3,4

На публичното заседание на комисията на 02.05.2018 г. не присъстваха представители на кандидатите.

**Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на заявленията:**

На закрито заседание комисията продължи работата си по разглеждане на представените заявления, като състави протоколи от заседанията си, както следва:

**Протокол №1 от 03.05.2018 г.**, в който подробно са отразени несъответствията на подадените заявления от кандидатите с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

**Протокол №2 от 10.05.2018 г.**, отразяващ подробно допълнително представените документи за отстраняване на констатираните несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията предложи на възложителя предварителен подбор на заявленията за участие, като възложителят обяви с решение кандидатите, които са поканени да представят първоначални оферти, както следва:

№	Наименование и седалище на кандидата	Обособ. позиция
1	„Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово	1,2,3,4
2	„Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара Загора	1,2,3,4

**В обявения срок са постъпили 2 (две) първоначални оферти след изпратена покана до участниците- Изх. № 17827/22.05.2018г. , както следва:**

№	Наименование и седалище на кандидата	Входящ номер на първ. оферта	Дата на получаване на първ. оферта	Час на получаване на първ. оферта	Обособ. позиция
1	„Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово	7761	23.05.18	12.43	1,2,3,4
2	„Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара Загора	7762	25.05.18	8.15	1,2,3,4

**Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на първоначалните оферти:**

На публичното заседание на комисията за провеждане на преговори на 25.05.2018 г. присъства инж. ТК – упълномощен представител на „Енергоремонт - Гълъбово” АД. Не присъства представител на „Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара Загора.

След проведен жребий, на основание чл. 67 от ППЗОП относно реда на отваряне на първоначалните оферти, Комисията отвори представените от участниците първоначални оферти и откри преговори с представителя на участника по следния ред:

№	Наименование на Участника	Начален час на преговорите	Час на приключване на преговорите
1	„Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово	10:02	10:06
2	„Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара Загора	10:07	10:14

**Бяха съставени Протоколи от проведени преговори от 25.05.2018 г. – 2 броя.**

След разглеждане на документите от първоначалните оферти, комисията констатира, че техническото и ценовото предложение на участниците отговаря на изискванията на възложителя. Представени са всички изискуеми документи.

Липсват отстранени участници.

Постигнатите договорености по изпълнението на поръчката са отразени в протоколи от заседание на комисията, представляващи неразделна част от настоящия доклад, видно от които първоначално предложените и договорените с участниците цени, са както следва:

**I обособена позиция – Ремонт на спомагателни съоръжения – ТА-5**

№	Наименование на Участника и седалище	Първоначално предложена цена в лв., без ДДС	Крайна договорена цена в лв., без ДДС
1	„Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово	<b>57 015.00</b>	<b>57 015.00</b>
2	„Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара Загора	<b>58 530.00</b>	<b>58 530.00</b>

II обособена позиция – Ремонт на спомагателни съоръжения – ТА-6

№	Наименование на Участника и седалище	Първоначално предложена цена в лв., без ДДС	Крайна договорена цена в лв., без ДДС
1	„Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово	<b>70 717.50</b>	<b>70 717.50</b>
2	„Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара Загора	<b>74 340.00</b>	<b>74 340.00</b>

III обособена позиция – Ремонт на спомагателни съоръжения – ТА-7

№	Наименование на Участника и седалище	Първоначално предложена цена в лв., без ДДС	Крайна договорена цена в лв., без ДДС
1	„Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово	<b>62 307.00</b>	<b>62 307.00</b>
2	„Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара Загора	<b>74 800.00</b>	<b>74 800.00</b>

IV обособена позиция – Ремонт на спомагателни съоръжения – ТА-8

№	Наименование на Участника и седалище	Първоначално предложена цена в лв., без ДДС	Крайна договорена цена в лв., без ДДС
1	„Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово	<b>178 290.00</b>	<b>178 290.00</b>
2	„Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара Загора	<b>189 000.00</b>	<b>189 000.00</b>

Запазва се проекта на договор, предложен от Възложителя.

На основание чл. 58 от ППЗОП, комисията класира участниците, подали оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с рег.№ **18056** и предмет „**Ремонт на спомагателни съоръжения в ч.890МВт. на турбинен цех**”, както следва по обособени позиции:

I обособена позиция – Ремонт на спомагателни съоръжения – ТА-5

№	Наименование и седалище на участника	Първоначално предложена цена в лв., без ДДС	Крайна договорена цена в лв., без ДДС	Класиране
1	„Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово	<b>57 015.00</b>	<b>57 015.00</b>	I място
2	„Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара Загора	<b>58 530.00</b>	<b>58 530.00</b>	II място

II обособена позиция – Ремонт на спомагателни съоръжения – ТА-6

№	Наименование и седалище на участника	Първоначално предложена цена в лв., без ДДС	Крайна договорена цена в лв., без ДДС	Класиране
1	„Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово	<b>70 717.50</b>	<b>70 717.50</b>	I място
2	„Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара Загора	<b>74 340.00</b>	<b>74 340.00</b>	II място

III обособена позиция – Ремонт на спомагателни съоръжения – ТА-7

№	Наименование и седалище на участника	Първоначално предложена цена в лв., без ДДС	Крайна договорена цена в лв., без ДДС	Класиране
1	„Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово	<b>62 307.00</b>	<b>62 307.00</b>	I място
2	„Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара Загора	<b>74 800.00</b>	<b>74 800.00</b>	II място

IV обособена позиция – Ремонт на спомагателни съоръжения – ТА-8

№	Наименование и седалище на участника	Първоначално предложена цена в лв., без ДДС	Крайна договорена цена в лв., без ДДС	Класиране
1	„Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово	<b>178 290.00</b>	<b>178 290.00</b>	I място
2	„Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара Загора	<b>189 000.00</b>	<b>189 000.00</b>	II място

**Комисията предлага на възложителя, на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП да прекрати процедура за възлагане на обществена поръчка с рег. № 18056 и предмет: „Ремонт на спомагателни съоръжения в ч.890МВт. на турбинен цех” по първа, втора и трета обособени позиции.**

**Мотиви:**

Установени са нарушения при откриването на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, а именно:

Възложителят е заложил изискване само за четвърта обособена позиция - съгласно чл.60, ал.1 от ЗОП и на основание чл. 36 от ЗТИП, кандидатите да са вписани в регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтване и преустройство на съоръжения с повишена опасност, с обхват предмета на поръчката, към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

Това изискване следва да е заложено за всички обособени позиции, тъй като предмета на обществената поръчка и на четирите обособени позиции се отнася за работа по съоръжения с повишена опасност.

**Комисията предлага на възложителя, на основание чл. 110, ал. 1, т. 8 от ЗОП да прекрати процедура за възлагане на обществена поръчка с рег. № 18056 и предмет: „Ремонт на спомагателни съоръжения в ч.890МВт. на турбинен цех” по четвърта обособена позиция, поради отпадане на необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата.**

**Мотиви:**

Паралелната работа по спомагателните съоръжения съществено възпрепятства ремонтните дейности по проточната част на турбината. При основен ремонт на ТА-8, разположен последен по ред в западната част на машинна зала част 890МВт, схемата за разположение на демонтираните детайли (обойми, диафрагми, ротори и др.) предвижда те да се ситуират на кота 0 в зоната между ТА-8 и ТА-7. В същата зона са разположени и по-голямата част от спомагателните съоръжения, които са включени в четвърта обособена позиция на настоящата обществена поръчка- ПВН, ПНН, ОПУ, МО на ПЕП, ТОД и т.н. Друга част от тези съоръжения са разположени в непосредствена близост до оста на турбината- МО на ТА, МО на МА, механичен затвор и т.н. Основният ремонт на ТА-8 през 2018 г. е планиран при работа на двусменен режим (2 смени по осем часа) от 7:30 до 24:00, което означава ежедневно шестнадесет часово използване на мостов кран в зоната на ремонтните дейности и в зоната на ситуиране на детайлите от турбината. В допълнение в същото пространство са разположени редица помпени агрегати, за които също се предвиждат редица ремонтни дейности, които изискват работа с кран. Въпреки че в машинна зала ч.890 МВт са разположени два мостови крана, тяхната едновременна работа над една и съща зона е невъзможна, а процес на последователна работа на двата крана в една и съща зона съществено би забавил дейностите по основния ремонт на ТА-8.

Приетата Ремонтна програма за 2019 г. предвижда 90 дневен срок на престой за ремонт на Блок 8, като същевременно не се предвиждат съществени ремонтни дейности по ТА-8.

Поради тази причина през този период Възложителят ще може да извърши ремонта на спомагателни съоръжения на ТА-8 със собствени сили и средства по време на престоя за ремонт на Блок 8 през 2019 г., което ще доведе също така и до спестяване на финансов ресурс на Възложителя.

Приложение: протоколи от проведени преговори с участниците – 2 бр.

**КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:**

Председател:

инж. ГГ – .....п.....

Членове:

1 инж. ПП – .....п.....

2. ДЛ – .....п.....

3. СН – .....п.....

4. ПТ – .....п.....