



РЕШЕНИЕ
№ 18061-2/ 06.06.2018 г.

за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, рег.№ 18061 и предмет „Рехабилитация на фасади по ред „Г” на Котелна зала - част 700 MW - Блок №2 от ос 11÷19”

Днес, 06.06.2018 г., в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, като взе предвид, че:

1. С решение №18061-1/ 24.04.2018 г. е одобрено откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 18061 и предмет „Рехабилитация на фасади по ред „Г” на Котелна зала - част 700 MW - Блок №2 от ос 11÷19”.
2. Прогнозна стойност на поръчката – 400 500.00 лв. без ДДС
3. Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенция по обществените поръчки под УНП 00246-2018-0057.
4. Връзка към електронната преписка в профила на Купувача: <http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1400.html>.

На основание чл.22, ал.1, т.8 и ал.5 във вр. с чл.5, ал.4, т.1 от ЗОП по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, рег.№ 18061 и предмет „Рехабилитация на фасади по ред „Г” на Котелна зала - част 700 MW - Блок №2 от ос 11÷19”, взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 110, ал.1, т.5 от ЗОП се прекратява обществена поръчка с рег.№ 18061 и предмет „Рехабилитация на фасади по ред „Г” на Котелна зала - част 700 MW - Блок №2 от ос 11÷19” поради това, че са установени нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

Мотиви:

След стартиране на поръчката се установиха нарушения при откриването, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, а именно:

- допусната е техническа грешка в т. 10 от количествено-стойностната сметка „направа на обшивка по стени с поцинкована ламарина с PVC покритие“. Вместо 320 м² са предвидени 160 м², което ще промени прогнозната стойност на поръчката.
- в техническата документация към поръчката липсват детайлни чертежи за изработка и монтаж на метални прозорци тип „П1“, „П2“, „П3“ и „П4“, както и монтажен план на прозорците по ред „Г“.

Във връзка с гореизложеното са налице основанията на чл. 110, ал.1, т.5 от ЗОП за прекратяване на обществената поръчка с рег.№ 18061 и предмет „Рехабилитация на фасади по ред „Г” на Котелна зала - част 700 MW - Блок №2 от ос 11÷19”.

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП решението да се изпрати на всички участници в процедурата в тридневен срок от датата на издаването му.

Решението може да се обжалва по реда на чл.196 и сл. от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

Изп. директор:(п).....
инж. Ж. Динчев