

## ПРОТОКОЛ № 2

за разглеждане на техническото предложение от офертата на участника

На 13.05.2019 г. продължи своята работа комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с рег.№19048 и предмет „Изготвяне на работни проекти на система за принудително парно охлаждане на ротор средно налягане на турбини К-215-130-1 /ст.№7 и ст.№8/ и авторски надзор от супервайзър при изпълнението на проектите“, назначена със заповед № 668 / 10.05.2019 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, в състав:

Председател:

инж. Георги Грозев – Енергетик, цех „Турбинен“

Членове:

инж. Илиян Йолдов - Технолог, цех „Турбинен“

Мария Пандова - Юрисконсулт, „Правен отдел“

Мариана Сталева - Експерт контрол на документи, Дирекция АДФК

инж. Георги Дамянов - Търговски агент, „Търговски отдел“

Комисията разгледа и оцени техническото предложение на участника „Билдтрон“ ЕООД, който отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и в тази връзка констатира следното:

Участникът е декларирал, че ще изпълни поръчка съгласно изискванията на възложителя:

- Срок за изпълнение предмета на поръчката:

- Срок на договора – три години от датата на подписването му;
- Срок за изготвяне на работен проект на система за принудително парно охлаждане на ротор средно налягане на турбина К-215-130-1, ст.№8 – до един месец след сключване на договор.
- Срок за осъществяване на авторски надзор при изпълнение на дейностите по монтажа на системата за принудително парно охлаждане на ротор средно налягане на ТА-8: до провеждане на 72 часови проби на блока след приключване на ремонта на блока.
- Срок за изготвяне на работен проект на система за принудително парно охлаждане на ротор средно налягане на турбина К-215-130-1, ст.№7 – до един месец след сключване на договор.
- Срок за осъществяване на авторски надзор при изпълнение на дейностите по монтажа на системата за принудително парно охлаждане на ротор средно налягане на ТА-7: за времето на провеждане на основния ремонт на бл.7 през 2020г., като конкретния период ще се уточни след изготвяне ремонтната програма за 2020 г., най-късно до 30.01.2020 г.

В случай на промени на ремонтните графици за 2019 и 2020 г. по производствени причини ще започне работа в определената от Възложителя началната дата на започване на ремонтната дейност за всеки един от обектите.

- Изпълнението на предмета на поръчката ще се осъществява съгласно Обема и Техническите изисквания от документацията на поръчката.

- гаранционният срок на извършените дейности - двадесет и четири месеца и започва да тече от датата на издаване на протокол за успешно проведени 72-часови проби и въвеждане в експлоатация на съответния блок ст.№7 или ст.№8. По време на гаранционния срок ще се носи отговорност за аварии по проточна част на цилиндри средно налягане на ТА-7 и ТА-8 причинени вследствие реализиране на проектите за СППО /неправилно проектиране или допуснати несъответствия с проекта при неговото реализиране/.

След разглеждане на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на „Билдтрон“ ЕООД отговаря на изискванията на възложителя. Представени са всички изискуеми документи.

Комисията продължи своята работа като покани участника на 22.05.2019 г. от 10:45 часа в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да присъства при отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“.

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на 16.05.2019 г.

#### КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Председател:

инж. Георги Грозев – .....(п).....

Членове:

инж. Илиян Йолдов – .....(п).....

Мария Пандова – .....(п).....

Мариана Сталева – .....(п).....

инж. Георги Дамянов – .....(п).....