

## ДОГОВОР

№ 13626/13...../2015г.

Днес 26.03.....2015г. в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящия Договор между:

„Енергоремонт Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление: 1606, гр. София, бул. „ген. Тотлебен“ № 34, тел. 02 / 813 35 77; факс: 02 / 813 35 06; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; Ид. № по ДДС: BG831914845, ЕИК по БУЛСТАТ: 831914845; Разплащателна сметка: IBAN BG37 UNCR 7630 1077 5282 45, BIC: UNCR BG SF, Банка: „УниКредит БУЛБАНК“ АД – клон „Калоян“, гр. София, представлявано от инж. Теодор Росенов Росенов Осиковски – Главен изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Енергоремонт Бобов дол“ АД, със седалище и адрес на управление: 2635, с. Големо село, обл. Кюстендил, общ. Бобов дол, тел. 0701/50101, факс: 0701/50148; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 819380859, Ид № по ДДС: BG 819380859; IBAN BG83 UNCR 7000 1521 7823 97; BIC: UNCR BG SF; Банка: „УниКредит БУЛБАНК“ АД – клон - гр. Дупница, представлявано от инж. Кирил Христов Зарев – Изпълнителен директор, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

*за следното:*

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Предмета на настоящия договор е „Изработка на въздуховоди за надгоривен въздух на Котлоагрегат /КА/-9“ по предоставена документация.
2. Неразделна част от договора са:
  - 2.1. Приложение №1 – Обем.
  - 2.2. Приложение №2 – Технически условия за изпълнение на ремонта.
3. Настоящият договор е сключен на основание сключен договор № 13626/106.03.2015г. между „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД и „Енергоремонт Холдинг“ АД в резултат на проведена процедура на договаряне с обявление, рег. № 14181 с предмет: „Изработка и монтаж на въздуховоди за надгоривен въздух на Котлоагрегат /КА/-9“.


### II. ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ

1. Общата стойност на договора е /словом: /, без ДДС.
2. Единичните цени за изработка на въздуховодите са посочени в Приложение №1.
3. Цената включва стойностите за труд, материали, консумативи по заложен обем и всички други дейности, необходими за извършване на дейностите по предмета на договора.



ВЕРНО  
ОРИГИНАЛ



1/5  


4. В цената е включен транспорт на готовите изделия до „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД

5. Плащането по договора се извършва по следната схема:

- 80 % от стойността на договора – до 60 дни след приключване на дейностите по договора, удостоверено с двустранно подписан протокол за окончателно извършен обем, фактура-оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи по чл. 45б, ал. 3 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Сроктът за плащане тече от датата на последно представения документ.

- 20 % от стойността на договора – до 60 дни след успешно преминали 72-часови проби и приемане на съоръжението от монтаж, удостоверено с двустранно подписан протокол за преминали 72-часови проби, фактура-оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи по чл. 45б, ал. 3 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Сроктът за плащане тече от датата на последно представения документ.

### III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Сроктът за изпълнение на дейностите по договора е на два етапа, както следва:

- I Етап – 60% от обема – до 30.03.2015 г.

- II Етап – 40% от обема – до 09.04.2015 г.

Прогнозният период за изпълнение на поръчката е 17.05.2015 – 15.06.2015г. съобразно ремонтния график за 2015г.

### IV. ГАРАНЦИИ

1. Гаранционен срок – 7000 работни часа, но не повече от времето до следващия планов ремонт. Гаранцията започва да тече след приемане на съоръжението от ремонт и завършване на 72 часовата проба.

2. В гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства появилите се пропуски и дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение на Услугата, които се установяват с подписването на протокол от двустранно назначена Комисия.

3. Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за датата и часа на събиране на Комисията, която изготвя констативен протокол и се произнася за причините, породили дефектите и виновността за нанесените щети.

4. Ако в тридневен срок от датата на уведомяване, Изпълнителят не изпрати свой представител за участие в Комисията, Възложителят сам съставя протокола и той е задължителен за страните.


### V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Да предостави на Изпълнителя необходимата конструктивна и техническа документация (формуляри, актове, протоколи, документи за приемане на готовите изделия).

2. Да организира приемането на съоръженията.



ВЪРНОС  
ОРИГИНАЛ



## VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Да изработи изделията в съответствие с техническата документация, обема от Приложение №1 и техническите условия, описани в Приложение №2 към договора.
2. Да предаде изделията с удостоверение за качество.
3. Да представи формуляри и актове за извършените работи, както и протоколи за контрола на заварките и състоянието на метала.
4. Изпълнителят представя сертификат за качество на използваните от него електроди и добавъчен материал. Материалите вложени при изпълнението на изработката на съоръженията трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и да отговарят на БДС.

## VII. ПРИЕМАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО


1. Приемането на извършените дейности по предмета на договора става след оформяне на съответните формуляри и актове.
2. Окончателно приемане се извършва след монтаж и проведени 72-часови проби.
3. След теста за плътност преди провеждане на 72-часови проби – всички дефекти по заваръчни шевове, изпълнени от Изпълнителя при заводски условия, се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка на обекта, ако са по негова вина.
4. Всички открити дефекти, които не изискват незабавно спиране на съоръжението се отстраняват от Изпълнителя, в срокове съгласувани с Възложителя.


## VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

1. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0,1%, върху неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5% от стойността на забавената сума. Максималният размер на дължимите от Възложителя на това основание неустойки за забава се ограничава до 5 % от стойността на договора.
2. При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 10% от стойността на договора.
3. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% от стойността на договора.
4. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.
5. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия или бездействия не налага предвидените в договора санкции и неустойки за определен от него период.
6. Изпълнителят се съгласява да удовлетвори претенциите на Възложителя за плащане на неустойки, настъпили в резултата на негово неизпълнение произтичащо от настоящият договор. Възложителят се задължава при възникване на претенция да уведоми писмено Изпълнителя. Уведомлението трябва да бъде мотивирано по основание и размер.



ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
ОРИГИНАЛ



 3/5

7. В случаите на т.8 от текущия Раздел, Възложителят извършва прихващане между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, еднородни, заместими и изискуеми вземания.

8. Ако по време на 72-часовите проби бъде спрян блок вследствие на констатиран от Възложителя некачествено изпълнен ремонт или други действия на работници, служители или ангажирани от Изпълнителя лица, то Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 3800 лв. за всеки час закъснение от срока за пуск на блока. Максималният размер на неустойка за забава е 20% от стойността на договора.

9. В гаранционния срок Възложителят отстранява със свои сили и средства появилите се пропуски и дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение на ремонта, които се установяват с двустранен протокол между Изпълнителя и Възложителя и се заплащат от Изпълнителя, при невъзможност да се изпълнят условията на т.9 от настоящия раздел.

10. При появява на дефект на съоръжение, предмет на настоящия договор довело до спирането му, Възложителят извършва необходимия ремонт от името и за сметка на Изпълнителя, като го уведомява писмено в срок от 24 часа в делничен ден или през първия работен. Възложителят съставя констативен протокол, в който се произнася за причините и виновността, като същият е задължителен за страните по договора.


11. При появява на дефект на съоръжение предмет на настоящия договор, недовело до спирането му и тогава, когато Възложителя по т.6 от текущия раздел не е извършил необходимия ремонт, уведомява Изпълнителя за това в срок от 24 часа в делничен ден или през първия работен. Ако Изпълнителят не изпрати свой представител до 24 часа след съобщението за констатиране на некачествено извършената работа. Възложителят сам съставя констативен протокол относно причините и виновността и той е задължителен за двете страни.

12. Всички претенции и неустойки на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД към “Енергоремонт Холдинг” АД се отнасят и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако са по негова вина.


#### IX. ФОРСМАЖОР

1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнения на техните договорни задължения в случай, че невъзможността за изпълнение е следствие на събитие извън техния контрол, или в случай, че тези обстоятелства са упражнили непосредствено влияние върху изпълнението на този договор. В случай на възникване на такива форсмажорни обстоятелства съответните срокове се удължават с времето на действие на тези обстоятелства.

2. Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за настъпването и прекратяването на форс мажорното събитие в 7 дневен срок от възникването и края на събитието, независимо от характера на събитието. Това уведомяване трябва да е потвърдено от Българската търговско-промишлена палата. В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ.



ВЯРНО  
ОРИГИНАЛ



4/5

## X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора със 7 дневно писмено предизвестие поради възникване на пречки от стопански, административен или друг характер, непреодолима сила и други, както и при отпадане необходимостта от договора.
2. При прекратяване на договора от страна на Изпълнителя в случай, че същият не е започнал работа по обекта, той изплаща неустойка в размер на гаранцията за изпълнение на договора.
3. Възложителят може да прекрати договора едностранно с петдневно писмено предизвестие до Изпълнителя, в следните случаи:
  - 3.1. При забавяне на изпълнението на договорените работи в нарушение на сроковете по графика за повече от 7 дни.
  - 3.2. При недостигане на изискванията за качество на изпълнението от Изпълнителя, доказано с констативен протокол.
4. Възложителят може да прекрати договора едностранно с 5 дневно писмено предизвестие.
5. При прекратяване на договора финансовите взаимоотношения се уреждат с двустранен споразумителен протокол.

## XI. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

1. Споровете, възникнали по тълкуването и изпълнението на настоящия договор, които не могат да бъдат решени с преговори между страните, се решават по съдебен ред, по българското законодателство.

## XII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2. За всички неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД, ТЗ и действащите нормативни документи.
3. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящия договор (включително за връщане на гаранцията за изпълнение), Изпълнителят се обръща към отговорника на договора, указан по-долу.
4. Двете договарящи се страни се задължават да се информират взаимно за всички промени, касаещи дружествата и тяхната дейност.
5. Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и на Закона за обществените поръчки.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

„Енергоремонт Холдинг“ АД

Гл.Изн.Директор: .....

/инж. Т. Оеиковски/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

“Енергоремонт Бобов дол” АД

Изн.Директор: .....

/инж. К. Зарев/

ВЪРНЕ С  
ОРИГИНАЛА

5/5