



ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА И ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

www.emteks.eu



*ДЕ Г. к. ст. 87 ч. 2
за връзка*

*Н. к. Т. 2
за ср. монтаж
25.03.2019 г.*

„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД
на вниманието
на инж. Д. Мутафчиев
Нач. Турбинен цех
тел. 042 662 252
факс 042 662 507
E-mail: d.mutafchiev@tpp2.com

Стр. 1 от 1

Наш Изх. № Еи 4429

На Ваи:

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
с. Ковачево, обл. Ст. Загора
Вх № 11177
Получено на 22.03.2019 г.

Уважаеми г-н Мутафчиев,

Във връзка с обявена пазарна консултация по реда на чл. 44 от ЗОП, относно изготвяне на работен проект и реконструкция на ТА-6 в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, предлагам на Вашето внимание нашето предложение, както следва:

№	Наименование	мярка	К-во	цена без ДДС
1.	Изготвяне на проект за укрепване на ЦНН	Бр.	1	109 910
1.1.	Авторски надзор от супервайзор при изпълнение на дейностите по реализация на проекта за укрепване на ЦНН	Бр.	1	41 216
1.2.	Укрепване на ЦНН, съгласно работният проект с материали на Изпълнителя	ТА-6, ЦНН	1	65 946
1.3.	Фрезоване на канавки във фланците на ЦНН	Бр.	1	27 467
1.4.	Доставка на тръби, съгласно работен проект	ТА-6		13 739
1.5.	Доставка на електроди и материали за реализиране на проекта	ТА-6		2 748
1.6.	Доставка на шпилки М100х4х480 за крепежа на ЦСН - Материал 20Х1МФ1ТР	Бр.	6	16 188
2.	Изготвяне на проект за реконструкция на системите за обогрев на фланците и шпилките на ЦВН и ЦСН на ТА-6	Бр.	1	27 467
2.1.	Авторски надзор от супервайзор при изпълнение на дейностите по реализация на проекта за реконструкция на ОФШ на ЦВН и ЦСН на ТА-6	ТА-6, ОФШ	1	19 234
2.2.	Монтаж на ситемите за ОФШ на ЦВН и ЦСН на ТА-6, съгласно работният проект с материали на Изпълнителя	ТА-6, ОФШ	2	3 292
2.2.1.*	Демонтаж на 26 броя шпилки от разьома на ЦВН М140, М120, М100 и 26 броя шпилки от разьома на ЦСН М100, М76	ЦВН и ЦСН	52	0
2.2.2.	Фрезоване на канавки във фланците на ЦВН и ЦСН на ТА-6	Бр.	2	54 956



ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА И ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ



2.2.3.	Доставка на тръби и арматури и фасонни части, съгласно работният проект	ТА-6		2 748
2.2.4.	Монтаж на нова тръбопроводна схема с необходимите арматури, съгласно проекта	ТА-6		30 225
3.	Следмонтажни тестове, настройка и въвеждане в експлоатация на системата за ОФШ на ЦВН и ЦСН.	ТА-6	1	8 243
4.	Предаване на отчетна документация /доклад/ за извършения авторски надзор, внасяне на изменения в инструкцията за експлоатация на турбоагрегата.	ТА-6	1	2 748
Общо за ТА-6				426 127

* - не се предвижда по причина, че фрезването се извършва по горната половина на цилиндъра

Дейностите ще бъдат извършени по утвърден от "ТЕЦ Марица иток 2" ЕАД график.

С уважение,

Директор
Руси Иванов

