

ПРОТОКОЛ

за проведени преговори по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне с предварителна покана за участие, рег.№16136 с предмет „Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-5, КА-6, КА-7 и КА-8 – 8 броя”

Днес, 14.06.2017 г. се проведеха преговори по процедура на договаряне с предварителна покана за участие с рег.№16136 и предмет „Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-5, КА-6, КА-7 и КА-8 – 8 броя”, между:

От страна на Възложителя - комисия, назначена със заповед № 543 / 13.04.2017 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в следния състав:
Председател: инж. Ерол Фаруков - Зам. началник „КЦ”
Членове: 1. инж. Димитър Папазов- Инж. енергетик „КЦ”
2. Павел Хаджийски - Юрисконсулт, ПО
3. Симеонка Николова - Експерт контрол на документи, АДФК
4. инж. Нено Димов - Специалист търговия - старши, Търговски отдел

От страна на участника – „Енерган – 95” ООД, гр. София:
Красимир Иванов - Управител

Първоначалната оферта е представена в срока определен в поканата, както следва:

№	Наименование на участника и седалище	Вх. № на оферта	Дата на получаване на ценово предложение	Час на получаване на ценово предложение
1.	„Енерган – 95” ООД, гр. София	6988	13.06.2017	13:05

Комисията отвори първоначалната оферта и провери съответствието на представените документи с ЗОП, ППЗОП и изискванията на възложителя в документацията за участие и констатира следното:

Техническото и ценовото предложения на участника отговарят на изискванията на възложителя. Представени са всички изискуеми документи.

Първоначално предложената от участника цена за изпълнение на поръчката е: 720 000.00 (седемстотин и двадесет хиляди) лева без ДДС.

Цена за доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на 1 брой КА е: 90 000.00 (деветдесет хиляди) лева без ДДС.

След проведените преговори за определяне клаузите на договора и предложение от комисията за намаляване на първоначално предложената цена, се постигнаха следните договорености:

1. Приема се проекта на договор, предложен от Възложителя.
2. Приема се обща стойност за изпълнение:

Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-5, КА-6, КА-7 и КА-8 – 8 броя: 560 000.00 (петстотин и шестдесет хиляди) лева без ДДС.

Цена за доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на 1 брой КА е: 70 000.00 (седемдесет хиляди) лева без ДДС.

Протоколът се състави на основание чл.135, ал.4 от ЗОП и се подписа:

ЗА УЧАСТНИКА:
„Енерган – 95” ООД

Красимир Васил
[Signature]

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Председател:

инж. Ерол Фаруков

- *[Signature]*

Членове:

инж. Димитър Папазов

- *[Signature]*

Павел Хаджийски

- *[Signature]*

Симеонка Николова

- *[Signature]*

инж. Нено Димов

- *[Signature]*

ПРОТОКОЛ

за проведени преговори по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне с предварителна покана за участие, рег.№16136 с предмет „Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-5, КА-6, КА-7 и КА-8 – 8 броя”

Днес, 14.06.2017 г. се проведеха преговори по процедура на договаряне с предварителна покана за участие с рег.№16136 и предмет „Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-5, КА-6, КА-7 и КА-8 – 8 броя”, между:

От страна на Възложителя - комисия, назначена със заповед № 543 / 13.04.2017 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в следния състав:

Председател: инж. Ерол Фаруков - Зам. началник „КЦ”

Членове: 1. инж. Димитър Папазов- Инж. енергетик „КЦ”

2. Павел Хаджийски - Юрисконсулт, ПО

3. Симеонка Николова - Експерт контрол на документи, АДФК

4. инж. Нено Димов - Специалист търговия - старши, Търговски отдел

От страна на участника – ЛДМ България” ООД, гр. София:

Светла Илиева - Управител

Първоначалната оферта е представена в срока определен в поканата, както следва:

№	Наименование на участника и седалище	Вх. № на оферта	Дата на получаване на ценово предложение	Час на получаване на ценово предложение
1.	ЛДМ България” ООД, гр. София	6991	13.06.2017	13:36

Комисията отвори първоначалната оферта и провери съответствието на представените документи с ЗОП, ППЗОП и изискванията на възложителя в документацията за участие и констатира следното:

Техническото и ценовото предложения на участника отговарят на изискванията на възложителя. Представени са всички изискуеми документи.

Първоначално предложената от участника цена за изпълнение на поръчката е: 499 200.00 (четиристотин деветдесет и девет хиляди и двеста) лева без ДДС.

Цена за доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на 1 брой КА е: 62 400.00 (шестдесет и две хиляди и четиристотин) лева без ДДС.

След проведените преговори за определяне клаузите на договора и предложение от комисията за намаляване на първоначално предложената цена, се постигнаха следните договорености:

1. Приема се проекта на договор, предложен от Възложителя.

2. Приема се обща стойност за изпълнение:

Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-5, КА-6, КА-7 и КА-8 – 8 броя: 499 200.00 (четиристотин деветдесет и девет хиляди и двеста) лева без ДДС.

Цена за доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на 1 брой КА е: 62 400.00 (шестдесет и две хиляди и четиристотин) лева без ДДС.

По време на преговорите не се постигна споразумение за намаляване на предложената цена.

Протоколът се състави на основание чл.135, ал.4 от ЗОП и се подписа:

ЗА УЧАСТНИКА:
ЛДМ България” ООД


Светла Илиева



КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:


Председател:

инж. Ерол Фаруков


- 

Членове:


инж. Димитър Папазов

- 


Павел Хаджийски

- 

Симеонка Николова

- 

инж. Нено Димов

- 

ПРОТОКОЛ

за проведени преговори по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне с предварителна покана за участие, рег.№16136 с предмет „Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-5, КА-6, КА-7 и КА-8 – 8 броя”

Днес, 14.06.2017 г. се проведеха преговори по процедура на договаряне с предварителна покана за участие с рег.№16136 и предмет „Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-5, КА-6, КА-7 и КА-8 – 8 броя”, между:

От страна на Възложителя - комисия, назначена със заповед № 543 / 13.04.2017 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в следния състав:
Председател: инж. Ерол Фаруков - Зам. началник „КЦ”
Членове: 1. инж. Димитър Папазов- Инж. енергетик „КЦ”
2. Павел Хаджийски - Юриконсулт, ПО
3. Симеонка Николова - Експерт контрол на документи, АДФК
4. инж. Нено Димов - Специалист търговия - старши, Търговски отдел

От страна на участника – „Симлоджик” ЕООД, гр. София:
Пламен Пенев - Управител

Първоначалната оферта е представена в срока определен в поканата, както следва:

№	Наименование на участника и седалище	Вх. № на оферта	Дата на получаване на ценово предложение	Час на получаване на ценово предложение
1.	„Симлоджик” ЕООД, гр. София	6990	13.06.2017	13:36

Комисията отвори първоначалната оферта и провери съответствието на представените документи с ЗОП, ППЗОП и изискванията на възложителя в документацията за участие и констатира следното:

Техническото и ценовото предложения на участника отговарят на изискванията на възложителя. Представени са всички изискуеми документи.

Първоначално предложената от участника цена за изпълнение на поръчката е: 714 988.80 (седемстоин и четиринадесет хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и 80 ст.) лева без ДДС. Цена за доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на 1 брой КА е: 89 373.60 (осемдесет и девет хиляди триста седемдесет и три лева и 60 ст.) лева без ДДС.

След проведените преговори за определяне клаузите на договора и предложение от комисията за намаляване на първоначално предложената цена, се постигнаха следните договорености:


1. Приема се проекта на договор, предложен от Възложителя.
2. Приема се обща стойност за изпълнение:

Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-5, КА-6, КА-7 и КА-8 – 8 броя: 601 600.00 (шестстотин и една хиляди и шестстотин) лева без ДДС.

Цена за доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на 1 брой КА е: 75 200.00 (седемдесет и пет хиляди и двеста) лева без ДДС.

Протоколът се състави на основание чл.135, ал.4 от ЗОП и се подписа:


ЗА УЧАСТНИКА:
„Симлоджик” ЕООД

Арамен Пенев


КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Председател:

инж. Ерол Фаруков


- 

Членове:


инж. Димитър Папазов

- 

Павел Хаджийски

- 

Симеонка Николова

- 

инж. Нено Димов

- 