

[Версия за печат](#)

00246-2017-0103

I. II. IV.

BG-с. Ковачево:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 123531939

BG344, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Област Стара Загора, община Раднево, За: инж. Л. Янкова - Специалист, търговия, България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662916, E-mail: lora@tpp2.com, Факс: 042 662507

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <http://www.tpp2.com>.

Адрес на профила на купувача (URL): <http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1281.html>.

I.4) Основна дейност

Електрическа енергия

II: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката

Доставки

II.2) Процедурата е открита с решение

№: 17101-1 от 03.10.2017 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00246-2017-0103

II.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на резервни части за валкови сита и дробилки II степен, съгласно спецификация, технически изисквания и чертежи – Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №3 към документацията.

III: Условия на договора

III.1) Номер на договора: 15523 от 10.01.2018 г.

III.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

ДА

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ДЗЗД „МИНСТРОЙ – РЕМОТЕКС”, бул. „Г.М.Димитров” № 57, България 1700, София, Тел.: 02 9635555, E-mail: bonev@minstroy.com, Факс: 02 9624250

Интернет адрес/и:

URL: www.minstroy.com.

Изпълнителят е МСП: да

III.3) **Изпълнител по договора**

BG411, Минстрой Холдинг АД, бул. Д-р Г.М. Димитров №57, България 1700, София, Тел.: 02 9635555, E-mail: bonev@minstroy.com, Факс: 02 9624250

Интернет адрес/и:

URL: www.minstroy.com.

Изпълнителят е МСП: да

III.3) **Изпълнител по договора**

BG411, Ремотекс М ООД, бул. Д-р Г.М. Димитров №57, България 1700, София, Тел.: 02 9635555, E-mail: bonev@minstroy.com, Факс: 02 9624250

Изпълнителят е МСП: да

III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**

НЕ

III.5) **Предмет на договора**

Доставка на резервни части за Валкови сита и Дробилки II степен

III.6) **Срок на изпълнение**

Срок в месеци

6

III.7) **Стойност, посочена в договора**

385011.16 BGN без ДДС

III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

IV.1) **Дата на приключване**

11.10.2018 г.

IV.3) **Договорът е изменян**

ДА

Променено условие: Раздел III, т. 1. Срок за изпълнение на договора; **Преди промяната:** Срок за изпълнение на договора: до 6 месеца, считано от датата на сключването му.; **След промяната:** Срокът за изпълнение предмета на договора се удължава с два месеца до 10.09.2018 г.; **Правно основание:** чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП

Променено условие: Раздел VI Гаранция за изпълнение; **Преди промяната:** Срок на валидност 19 месеца от датата на сключване на договора; **След промяната:** Изпълнителят се задължава да удължи валидността на представената от него банкова гаранция за изпълнение на договора до 31.10.2018г., или да представи друга такава по един от предвидените в ЗОП начини – парична сума, банкова гаранция или застраховка за периода 01.09.2018г. – 31.10.2018г.; **Правно основание:** чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП

IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**

НЕ

Забавяне в месеци: 1

Причини за забавянето: С оглед промяна на ремонтната програма на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД за 2018г. след стартиране на процедурата, графикът за провеждане на основни

ремонти на съоръженията в цех ВЪглишно стопанство и пепелоизвоз, в частта Основен ремонт на валкови сита 40 Г и дробилки втора степен Г, от предвидена начална дата 15.08.2018г. се променя с начална дата 15.09.2018г.

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

383559.39 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 1451.77 BGN

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

05.11.2018 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** инж. Живко Димитров Динчев

VII.2) **Длъжност:** Изпълнителен директор