

I. II. IV.

**BG-с. Ковачево:**

**Обявление за приключване на договор за обществена поръчка**

**I: Възложител**

Секторен

**I.1) Наименование и адрес**

Национален идентификационен No (ЕИК): 123531939

BG344, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, За: инж. Нено Димов,

България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662911, E-mail: [n.dimov@tpp2.com](mailto:n.dimov@tpp2.com), Факс: 042 662950

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): [www.tpp2.com](http://www.tpp2.com).

Адрес на профила на купувача (URL): <http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html>.

**I.4) Основна дейност**

Електрическа енергия

**II: Процедура, предхождаща сключването на договора**

**II.1) Обект на поръчката**

Доставки

**II.2) Процедурата е открита с решение**

№: 18120-1 от 10.10.2018 г.

**II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки**

00246-2018-0126

**II.4) Описание на предмета на поръчката**

“Доставка на резервни части за парни турбини ” по четири обособени позиции. - Първа обособена позиция: „Доставка на резервни части за парни турбини тип К-210/215/-130”; - Втора обособена позиция: „Доставка на резервни части за парни турбини тип К-165-130”; - Трета обособена позиция: „Доставка на резервни части за парни турбини тип TCDF 225МВт”; - Четвърта обособена позиция: „Доставка на резервни части за подгреватели високо налягане на парни турбини тип К-165-130 и тип К-210/215/-130”; Настоящото обявление е за втора обособена позиция.

**III: Условия на договора**

**III.1) Номер на договора:** 16440 от 30.05.2019 г.

**III.2) Договорът е сключен след**

процедура за възлагане на обществена поръчка

**Поръчката е възложена на обединение**

НЕ

**III.3) Изпълнител по договора**

BG411, „Емтекс инженеринг“ ЕООД, ул. „Царибродска“ №59, вх. А, ет.1, България 1309, София, Тел.: 02 9201910, Е-mail: [office@emteks.eu](mailto:office@emteks.eu), Факс: 02 9201910

Изпълнителят е МСП: да

**III.4) При изпълнението участват подизпълнители**

НЕ

**III.5) Предмет на договора**

Доставка на резервни части за парни турбини тип К-165-130

**III.6) Срок на изпълнение**

**Срок в месеци**

9

**III.7) Стойност, посочена в договора**

205150 BGN без ДДС

**III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**

НЕ

**IV: Приключване на договора**

договорът е изпълнен

**IV.1) Дата на приключване**

29.06.2020 г.

**IV.3) Договорът е изменян**

НЕ

**IV.4) Договорът е изпълнен в срок**

НЕ

Забавяне в дни: 37

Причини за забавянето: Закъснение по доставките

**IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем**

ДА

**IV.6) Информация за изплатената сума по договора**

204221.4 BGN без ДДС

**IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**

ДА

От изпълнителя, в размер на 928.6 BGN

Причини за възникване на задължението за неустойките: На основание раздел IX, т.2 от договора, при забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава върху стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 5% от стойността на договора.

**V: Допълнителна информация**

**VI: Дата на изпращане на настоящото обявление**

02.07.2020 г.

**VII: Възложител**

VII.1) **Трите имена:** Живко Димитров Динчев

VII.2) **Длъжност:** Изпълнителен директор