

[Версия за печат](#)

00246-2019-0119

I. II. IV.

ВГ-с. Ковачево:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 123531939

BG344, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Област Стара Загора, община Раднево, За: М. Милев - Специалист, търговия, България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662010, E-mail: m.milev@tpp2.com, Факс: 042 662950

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <http://www.tpp2.com>.

Адрес на профила на купувача (URL):

<https://www.tpp2.com/invitation/view/id/1720.html>.

I.4) Основна дейност

Електрическа енергия

II: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение

№: 19140-1 от 29.10.2019 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00246-2019-0119

II.4) Описание на предмета на поръчката

Ремонт на арматура в Турбинен цех“ по две обособени позиции както следва: I – ва обособена позиция – „Ремонт на арматура в турбинен цех - част 700 МВт“ II – ра обособена позиция – „Ремонт на арматура в турбинен цех - част 890 МВт“

III: Условия на договора

III.1) **Номер на договора:** 16855 от 05.03.2020 г.

III.2) **Договорът е сключен след**

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3)

- Ш.3) **Изпълнител по договора**
BG421, Арматурен сервиз ЕООД, район Централен, ул. Мостова 2Б, България 4000,
Пловдив, Тел.: 0882 609060, E-mail: armatur.serviz@gmail.com, Факс: 032 660853
Изпълнителят е МСП: да
- Ш.4) **При изпълнението участват подизпълнители**
НЕ
- Ш.5) **Предмет на договора**
Ремонт на арматура в Турбинен цех част 890 Мвт - втора обособена позиция
- Ш.6) **Срок на изпълнение**
Начална дата
05.03.2020 г.
Крайна дата
05.03.2021 г.
- Ш.7) **Стойност, посочена в договора**
183315.09 BGN без ДДС
- Ш.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**
НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

- IV.1) **Дата на приключване**
21.10.2020 г.
- IV.3) **Договорът е изменян**
ДА

Променено условие: 1.Раздел III Цена, начин на фактуриране и плащане чл.8, ал.1.;

Преди промяната: 1.Възложителят плаща ремонтните работи за всеки турбоагрегат на Изпълнителя 100 % до 60 дни от цената, след представяне на протокол за окончателно извършен обем и представена фактура, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС.; **След промяната:** Възложителя заплаща 100 % от извършените ремонтни работи за всеки турбоагрегат на изпълнителя до 60 дни след представяне на протокол за извършен обем и фактура оригинал съгласно разпоредбите на чл.113 от ЗДДС, като срокът тече от датата на последно представеният документ. ; **Правно основание:** чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП

Променено условие: 1.Раздел II Срок на договора, чл. 4, ал.2 . 2. Раздел III Цени, фактуриране и плащане чл. 7, ал.1 и 2. 3.Раздел IV Гаранция за изпълнение чл.10, ал. 1. 4.Приложение 2 към договора в частта за ТА -5. 5.Приложение 2 към договора в частта за ТА- 7. ; **Преди промяната:** 1.Сроковете за ремонта на турбоагрегатите са както следва: - ТА-5 – 10.04.2020 г. 31.08.2020 г. - ТА-7 – 22.09.2020 г. 31.10.2020 г. 2.За изпълнението предмета на договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя обща цена в размер на 181 288.52 лв. без ДДС (словом сто осемдесет и една хиляди двеста осемдесет и осем лева и петдесет и две стотинки) (2) Цена за труд, материали и консумативи е 136 770.22 лв без. 3.Стойността на гаранцията за изпълнение е в размер на 9 064.00 (девет хиляди и шестдесет и четири лева. 4. Приложение №2 към дог в частта на ТА - 5 се добавят дейности. 5.Приложение №2 към дог. в частта на ТА- 7 от 99812.08. ; **След промяната:** 1.В

Раздел II Срок на договора. Място на изпълнение, се променя чл.4, ал.2 изречение второ относно сроковете за ремонт на ТА- 5 и ТА - 7, както следва: ТА - 5 - 11.05.2020г. - 30.09.2020г; ТА-7 -06.07.2020г. - 31.07.2020г. 2.Текстът на чл.7, ал.1 и 2 от Раздел III Цени, фактуриране и плащане се променя както следва: - За изпълнението на предмета на договора Възложителят се задължава да заплати на изпълнителя обща цена в размер на 183315.09 без ДДС. - Цена за труд, материали и консумативи е 138796.79. 3.Стойността на гаранцията за изпълнение на договора се увеличава от 9064.00 лв. на 9165.00 лв. 4.Променя се Приложение №2 към дог. в частта на ТА-5, като се добавят доп. дейности - обща стойност 66869.00 лв.5.Променя се Приложение №2 към дог. в частта на ТА- 7, като отпадат дейности - намаля се от 99812.08 лв на 34969.65 лв. ; **Правно основание:** чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП

IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**

ДА

IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**

ДА

IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**

183315.09 BGN без ДДС

IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**

НЕ

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

03.11.2020 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** инж. Живко Димитров Динчев

VII.2) **Длъжност:** Изпълнителен директор