

ОФЕРТА

До
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД,
село Ковачево - 6265, област Ст. Загора

От:

Участник:
адрес:
тел., факс:....., e-mail:
Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания;
ЕИК по Булстат:

Разплащателна сметка:

IBAN:;BIC:.....;
банка: –
град/клон/офис:;
представявано от –
длъжност:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме оферта за сключване на договор с предмет:
„Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на Главната командно-контролна система за сигурност по част от периметъра на северната дъга и прилежащите ѝ обекти” – част от рамково споразумение № 13459/27.11.2014 година.

Декларираме, че сме получили поканата за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

В случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора да представим документите по чл.47, ал.10 от ЗОП, гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора, закръглена до лев, декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП и декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП.

Общият срок за цялостното изпълнение на предмета на поръчката - проектиране, изпълнение (доставяне и изграждане) е до 400 (четирисотин) работни дни, съгласно посочените по-долу условия и започва да тече от датата на подписване на Договора до издаване на Разрешение за ползване на обекта.

1. Проектиране (предпроектно проучване, изработване на работни проекти и авторски надзор).

Срок - до 100 (сто) работни дни, смятано от датата на подписване на Договора до приемане на Работните проекти без забележки от Технически съвет на Възложителя и Консултанта по ЗУТ.

2. Осъществяване на Авторски надзор

Срок - до 300 (триста) работни дни, смятано от датата на подписване на Акт (Образец № 2 / 2а) за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на констативен Акт (Образец № 15) за установяване годността за приемане на строежа.

3. Изпълнение на строително-монтажни и инсталационни работи, включително доставяне на необходимите материали, техническо оборудване и софтуер за изграждане на Главната командно-контролна система за сигурност, съпътствано с авторски надзор, изготвяне на документация по Наредба № 3 от 2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, изготвяне на съпровождаща и ексекүтивна документация, геодезическо заснемане и получаване на удостоверение по чл. 54а, ал. (3) от ЗКИР, монтиране, инсталиране, провеждане на единични и комплексни изпитания и 72-часови проби, изработване на инструкции, обучение на специалистите за работа с инсталациите и системата.

Срок - до 300 (триста) работни дни, смятано от датата на подписване на Акт (Образец № 2 / 2а) за откриване на строителната площадка, определяне на строителна линия и ниво на строежа и представяне на Застрахователна полица (съгласно чл. 11.2.16 и сл. на Раздел XI на рамковото споразумение) до провеждане на 72-часови проби и подписване на констативен Акт (Образец № 15) за установяване годността за приемане на строежа.

В общия срок за изпълнение на предмета на тази поръчката не се включва времето за престой в следните случаи, когато:

- обектът е спрял за времето, от датата на подписване на Акт (Образец № 10) за спиране на строителството до датата на подписване на Акт (Образец № 11) за продължаване на строителството по Наредба № 3 от 31.07.2003 година на МРРБ на основание ЗУТ;

- държавни компетентни органи или извънредни събития наредят или предизвикат временно спиране на работата, включително съгласувателни процедури с Възложителя, Консултанта по ЗУТ и специализираните инстанции. Същото се документира чрез представена входяща и изходяща кореспонденция;

- не по вина на Изпълнителя, Възложителят е наредил временно спиране на всички видове работи или на работа, която обективно налага забавяне на изпълнението на други видове работи. За причините и времетраенето на престоя се подписва двустранен протокол.

Различните видове работи и дейности по изпълнението на поръчката могат да бъдат изпълнявани едновременно (паралелно), но само в рамките на общия краен срок на договора.

Предлаганата от нас цена е: (слова
) лева, без ДДС.

Разпределението на предлаганата от нас цена по видове работи и дейности, е както следва:

№	Дейност	цена (в лева) без ДДС
1	2	3
1.	ИЗПЪЛНЕНИЕ (доставяне и изграждане)	
1.1.	Доставяне и изпълнение на СМР	
1.2.	Доставяне и изграждане на ГККС за сигурност	
2.	ПРОЕКТИРАНЕ (проучване, проектиране и авторски надзор) % от изпълнението (доставяне и изграждане)	
2.1.	Работни проекти за СМР	
2.2.	Работни проекти за ГККС за сигурност	
2.3.	Авторски надзор	
3.	ОБЩА СТОЙНОСТ	

Съкращения:

СМР - Строително-монтажни работи.

ГККС - Главна командно-контролна система (обобщено понятие включва всички предвидени технически системи за сигурност).

Единичните цени на видовете работи и дейности от рамковото споразумение са както следва:

№	Наименование на видовете работи и дейности	м. ед.	цена (в лева, без ДДС)
I	Изпълнение на строително-монтажните работи		
1	Изсичане и изкореняване на дървета	бр.	
2	Изкоп с багер в земни почви на отвал	m ³	
3	Направа на ръчен изкоп в земни почви без укрепление	m ³	
4	Направа на ръчен изкоп в земни почви с укрепление	m ³	
5	Натоварване и транспорт на излишна земна маса за депо	m ³	

6	Подравняване, изглаждане и уплътняване на площи за откоси	m ³	
7	Направа на изкоп за траншея в скални почви по взривен способ на отвал	m ³	
8	Натоварване и транспорт на излишна скална маса за депо	m ³	
9	Направа на насипи със земна почва	m ³	
10	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове	m ²	
11	Разбиване и разваляне на асфалтова настилка	m ²	
12	Полагане на долен основен пласт от трошен камък с дебелина 30 см.	m ³	
13	Полагане на асфалтобетонен - плътен с дебелина 4 см. (за възстановяване на настилка)	t	
14	Направа на настилка от паркингови елементи	m ²	
15	Затревяване	дка	
16	Направа на кофраж за стоманобетонени плочи - всички видове	m ²	
17	Направа на кофраж за конзоли, корнизи и еркери	m ²	
18	Направа на кофраж самостоятелни бетонови греди, пояси и шурцове	m ²	
19	Направа на кофраж на армирани, неармирани бетонови стени, канали и асансьорни шахти	m ²	
20	Направа на кофраж за колони	m ²	
21	Изработка и монтаж на армировка от всички сложности от 6 до 12 мм.	kg	
22	Изработка и монтаж на армировка от всички сложности над 12 мм.	kg	
23	Изработка и монтаж на метална конструкция.	kg	
24	Полагане на неармиран бетон клас В10 за основи (подложен бетон)	m ³	
25	Полагане на армиран бетон клас В20 за основи (настилка, ивични основи, фундаменти)	m ³	
26	Полагане на армиран бетон клас В20 за стени	m ³	
27	Полагане на армиран бетон клас В20 за плочи	m ³	
28	Разваляне на тухлена зидария ½ тухла на в ц. разтвор	m ²	
29	Разваляне на тухлена зидария над ½ тухла на в ц. разтвор	m ³	
30	Направа на тухлена зидария ½ тухла на в ц. разтвор	m ²	
31	Направа на тухлена зидария над ½ тухла на в ц. разтвор	m ³	
32	Просичане на улеи в тухлена зидария	m	
33	Пробиване отвори в тухлена зидария	бр.	
34	Направа на зидария от газобетонени блокчета с дебелина до 15 см.	m ³	
35	Направа на летвена обшивка върху покрив за керемиди	m ²	

36	Покриване с керемиди тип марсилски върху дъсчена обшивка или бетон	m ²	
37	Покриване с капаци на била и ръбове	m	
38	Направа на покрив с трапецовидна ламарина върху готова конструкция	m ²	
39	Направа на обшивка на покрив с ламарина върху готова конструкция	m ²	
40	Направа на хидроизолация - 2 пласта с посипка	m ²	
41	Монтаж на висящи улуци от поцинкована ламрина	m	
42	Монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина	m	
43	Монтаж на есове поцинкована ламарина	бр.	
44	Монтаж на водосточни казанчета	бр.	
45	Направа на обшивка на покрив с поцинкована ламарина	m ²	
46	Направа на обшивка за капандури, комини, калкани и др. с поц. ламарина	m ²	
47	Монтаж на фасадно тръбно скеле	m ²	
48	Монтаж на скара от иглолистни бичмета за захващане на обшивки	m ²	
49	Направа на облицовка с фаянсови плочи по стени	m ²	
50	Направа на облицовка с теракотни плочи и гранитогрес по подове	m ²	
51	Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани	m ²	
52	Направа на вътрешна варова мазилка по тухлени стени	m ²	
53	Направа на вътрешна варова мазилка по бетонови стени и тавани	m ²	
54	Направа на гипсова мазилка по тухлени стени	m ²	
55	Направа на гипсова мазилка по бетонови стени	m ²	
56	Полагане на топлоизолация с дебелина 5 см.	m ²	
57	Направа на силикатна мазилка по фасади	m ²	
58	Направа на настилка от теракотни плочи	m ²	
59	Направа на настилка от гранитогресни плочи	m ²	
60	Плагане на блажна боя по варови мазилки двукратно по стени	m ²	
61	Полагане на блажна боя по гипсови мазилки двукратно по стени	m ²	
62	Полагане на блажна боя по метални повърхности	m ²	
63	Грундиране по стени и тавани	m ²	
64	Полагане на латекс по стени и тавани двукратно	m ²	
65	Монтаж на дървена дограма - врати и прозорци	m ²	
66	Монтаж на метални врати	кг	
67	Монтаж на метални капаци и жалузи	кг	
68	Монтаж на железни решетки за прозорци	кг	
69	Направа на щендерни стени двуслойно с гипсокартон	m ²	
70	Направа на щендерни стени еднопластова с гипсокартон без топлоизолация	m ²	

71	Направа на щендерни стени еднопластова с гипсокартон с топлоизолация	m ²	
72	Монтаж на гипсокартон по стени върху метална скара с топлоизолация	m ²	
73	Монтаж на гипсокартон по стени върху метална скара без топлоизолация	m ²	
74	Обръщане на ръбове с алуминиеви лайсни и оформяне	m ²	
75	Монтаж на окачен растерен таван с пана	m ²	
76	Направа на двоен под	m ²	
77	Монтаж на PVC прозорци	m ²	
78	Монтаж на алуминиеви врати със стъклопакет	m ²	
79	Ръчен пренос на строителни материали на 100 м.	m	
80	Използване на строителни материали	km	
81	Монтаж на проводник тип СВТ 3x2,5мм ²	m	
82	Монтаж на проводник тип СВТ 3x1,5мм ²	m	
83	Монтаж на водопровод от полиетиленови тръби в сгради ф 20	m	
84	Монтаж на водопровод от полиетиленови тръби в сгради ф 32	m	
85	Монтаж на канализация от PVC тръби в сгради ф 160	m	
86	Монтаж на канализация от PVC тръби в сгради ф 200	m	
87	Изтегляне на кабел 6 x 0.2 [mm ²] в положена тръба	m	
88	Изтегляне на кабел J-Y(L)Y в положена тръба	m	
89	Изтегляне на кабел FTP в положена тръба	m	
90	Монтаж на кабелни канали с ширина до 40 мм	m	
91	Изтегляне на оптичен кабел в положена тръба	m	
92	Изтегляне на кабел ШВПС 3 x 1.5 [mm ²] в положена тръба	m	
93	Изтегляне на коаксиален кабел 75 [Ω] в положена тръба	m	
94	Монтаж на едноканален видео енкодер	бр.	
95	Монтаж на дванадесет канален видео енкодер	бр.	
96	Монтаж на четиридесет канален видео енкодер	бр.	
97	Полагане на стоманени тръби 1/2" открито по стени	m	
98	Полагане на стоманени тръби 3/4" открито по стени	m	
99	Полагане на тръби PVC Ф 25 открито по стени	m	
100	Полагане на тръби PVC Ф 32 открито по стени	m	
101	Полагане на гофрирани тръби Ф 13,5 по стени в готов канал	m	
102	Полагане на гофрирани тръби Ф 23 по стени в готов канал	m	
103	Монтаж на кабелни канали с ширина 20 мм	m	
104	Монтаж на кабелни канали с ширина 60 мм	m	
105	Изтегляне на кабел 6 x 0.2 [mm ²] в кабелен канал	m	
106	Изтегляне на кабел J-Y(L)Y в кабелен канал	m	
107	Монтаж на безконтактен четец с обхват на прочитане до	бр.	

	10 [cm]		
108	Монтаж на биометричен четец (пръстов отпечатък)	бр.	
109	Монтаж на електромагнитен насрещник	бр.	
110	Монтаж на металдетекторна рамка	бр.	
111	Монтаж на електрически бутон за ръчно освобождаване на триножник	бр.	
112	Монтаж на триножник	бр.	
113	Монтаж на светофарна уредба	бр.	
114	Монтаж на рентгенов скенер за проверка на багажа	бр.	
115	Монтаж на микровълнов детектор за периметърна охрана	бр.	
116	Монтаж на инфрачервен детектор за периметърна охрана	бр.	
117	Монтаж на кльон	m	
118	Монтаж на свръхмощен магнитен детектор	бр.	
119	Монтаж на мрежа от заварена стомана	бр.	
120	Инсталиране на режеща серпентина	бр.	
121	Монтаж на фиксирана куполна камера за работа на закрито	бр.	
122	Монтаж на подвижна (PTZ) камера за работа на открито	бр.	
123	Монтаж на кожух за камера за работа на открито	бр.	
124	Монтаж на термична камера	бр.	
125	Инсталиране на инфрачервен осветител	бр.	
126	Монтаж на стенен звуков излъчвател	бр.	
127	Инсталиране на микрофон	бр.	
128	Инсталиране на звуков излъчвател тип "Хорна" за озвучаване на големи пространства	бр.	
129	Монтаж на детектор за движение	бр.	
130	Монтаж на паник бутон	бр.	
131	Монтаж на акустичен детектор, регистриращ счупване на стъкло	бр.	
132	Инсталиране на електрическо захранване	бр.	
133	Монтаж на магнитен контактен детектор стоманена врата	бр.	
134	Монтаж на магнитен контактен детектор дървена врата	бр.	
135	Монтаж на сирена	бр.	
136	Монтаж на адресируем ръчен пожароизвестител	бр.	
137	Монтаж на вторичен индикатор	бр.	
138	Монтаж на изолатор	бр.	
139	Монтаж на манометър	бр.	
140	Инсталиране на цилиндър с пожарогасителен агент	бр.	
141	Монтиране на пусков механизъм	бр.	
142	Монтаж на колектор	бр.	
143	Монтаж на тръба за високо налягане с размер DN50	бр.	
144	Монтаж на тръба за ниско налягане с размер DN32	бр.	

145	Монтаж на адресируема сирена	бр.	
146	Монтаж на основа за адресируем пожароизвестител	бр.	
II	Ценообразуване за проучване, проектиране и авторски надзор (% от строителната дейност)		
147	Проучване, проектиране и авторски надзор	%	
III	Единични показатели за ценообразуване в строителството		
148	Средна часова ставка за строително-монтажни работи	лв.	
149	Допълнителни разходи върху труда	%	
150	Допълнителни разходи върху собствената механизация	%	
151	Допълнителни разходи върху наетата механизация	%	
152	Доставно-складови разходи	%	
153	Печалба	%	

Декларираме, че предложените от нас цени не надвишават или са най-много равни на цените в представената от нас ценова оферта за участие в процедурата за сключване на Рамково споразумение №13459/27.11.2014 година.

Декларираме, че в предложената от нас цена сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания в Приложение №1 вид и обем.

ПОДПИС:

дата:

ИМЕ:

град:

ДЛЪЖНОСТ: