

ЕНЕРГОРЕМОНТ - ГЪЛЪБОВО АД

ENERGOREMONT - GALABOVO AD

Внимание!
 За м. 2017 г.

До „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД
 с. Ковачево
 На вниманието
 на Изпълнителния директор
 и на инж. Георги Вълчев

150
 70

Относно: Пазарна консултация по реда на чл. 44 от ЗОП чрез събиране на оферти за Доставка на газоплътни екрани за долна радиационна част (ДРЧ) на КА-3 и КА-4 тип ПК 38-4*, Ви предлагаме следната

„ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД
 с. Ковачево, обл. Ст. Загора
 ДНС 57
 Изд. №
 Получено на 20.02.2015

БЮДЖЕТНА ОФЕРТА №250

От "ЕНЕРГОРЕМОНТ - Гълъбово" АД гр. Гълъбово, с търговски адрес гр. Гълъбово, обл. Старозагорска, тел. (0418) 6-20-77, факс (0418) 6-36-90, ЕИК: 833103535, представявано от инж. Евгени Станчев – Прокуррист.

I. Предлагаема цена:

№	Съоръжение	Наименование	КА-3			КА-4			КА-3 и КА-4		
			Черт.№	М-ка	К-во	Черт.№	М-ка	К-во	Ед.цена	Обща цена	
I. Газоплътни блокове на долна радиационна част (ДРЧ)											
1	ДРЧ	Блок № 1	КА-03-01-01-00-00	Бр.	1	27 800,00	КА-04-01-01-00-00	Бр.	1	27 800,00	55 600,00
2	ДРЧ	Блок № 1-1	КА-03-01-01-1-00-00	Бр.	1	27 800,00	КА-04-01-01-1-00-00	Бр.	1	27 800,00	55 600,00
3	ДРЧ	Блок № 2	КА-03-01-02-00-00	Бр.	1	5 853,00	КА-04-01-02-00-00	Бр.	1	5 853,00	11 706,00
4	ДРЧ	Блок № 2-1	КА-03-01-02-1-00-00	Бр.	1	5 853,00	КА-04-01-02-1-00-00	Бр.	1	5 853,00	11 706,00
5	ДРЧ	Блок № 3	КА-03-01-03-00-00	Бр.	1	29 849,00	КА-04-01-03-00-00	Бр.	1	29 849,00	59 698,00
6	ДРЧ	Блок № 3-1	КА-03-01-03-1-00-00	Бр.	1	29 849,00	КА-04-01-03-1-00-00	Бр.	1	29 849,00	59 698,00
7	ДРЧ	Блок № 4	КА-03-01-04-00-00	Бр.	1	11 705,00	КА-04-01-04-00-00	Бр.	1	11 705,00	23 410,00
8	ДРЧ	Блок № 4-1	КА-03-01-04-1-00-00	Бр.	1	11 705,00	КА-04-01-04-1-00-00	Бр.	1	11 705,00	23 410,00
9	ДРЧ	Блок № 5	КА-03-01-05-00-00	Бр.	1	32 775,00	КА-04-01-05-00-00	Бр.	1	32 775,00	65 550,00
10	ДРЧ	Блок № 5-1	КА-03-01-05-1-00-00	Бр.	1	32 775,00	КА-04-01-05-1-00-00	Бр.	1	32 775,00	65 550,00

Handwritten signature



ЕНЕРГОРЕМОНТ - ГЪЛЪБОВО АД

ENERGOREMONT - GALABOVO AD

11	ДРЧ	Блок № 6	КА-03-01-06-00-00	бр.	1	18 436,00	КА-04-01-06-00-00	бр.	1	18 436,00	36 872,00
12	ДРЧ	Блок № 6-1	КА-03-01-06-1-00-00	бр.	1	18 436,00	КА-04-01-06-1-00-00	бр.	1	18 436,00	36 872,00
13	ДРЧ	Блок № 7	КА-03-01-07-00-00	бр.	1	37 457,00	КА-04-01-07-00-00	бр.	1	37 457,00	74 914,00
14	ДРЧ	Блок № 7-1	КА-03-01-07-1-00-00	бр.	1	37 457,00	КА-04-01-07-1-00-00	бр.	1	37 457,00	74 914,00
15	ДРЧ	Блок № 8	КА-03-01-08-00-00	бр.	1	22 826,00	КА-04-01-08-00-00	бр.	1	22 826,00	45 652,00
16	ДРЧ	Блок № 8-1	КА-03-01-08-1-00-00	бр.	1	22 826,00	КА-04-01-08-1-00-00	бр.	1	22 826,00	45 652,00
17	ДРЧ	Блок № 9	КА-03-01-09-00-00	бр.	1	38 628,00	КА-04-01-09-00-00	бр.	1	38 628,00	77 256,00
18	ДРЧ	Блок № 9-1	КА-03-01-09-1-00-00	бр.	1	38 628,00	КА-04-01-09-1-00-00	бр.	1	38 628,00	77 256,00
19	ДРЧ	Блок № 10	КА-03-01-10-00-00	бр.	1	31 019,00	КА-04-01-10-00-00	бр.	1	31 019,00	62 038,00
20	ДРЧ	Блок № 10-1	КА-03-01-10-1-00-00	бр.	1	31 019,00	КА-04-01-10-1-00-00	бр.	1	31 019,00	62 038,00
21	ДРЧ	Блок № 11	КА-03-01-11-00-00	бр.	1	39 798,00	КА-04-01-11-00-00	бр.	1	39 798,00	79 596,00
22	ДРЧ	Блок № 12А	КА-03-01-12А-00-00	бр.	1	27 215,00	КА-04-01-12А-00-00	бр.	1	27 215,00	54 430,00
23	ДРЧ	Блок № 12В	КА-03-01-12В-00-00	бр.	1	17 851,00	КА-04-01-12В-00-00	бр.	1	17 851,00	35 702,00
24	ДРЧ	Блок № 12-1	КА-03-01-12-1-00-00	бр.	1	37 750,00	КА-04-01-12-1-00-00	бр.	1	37 750,00	75 500,00
25	ДРЧ	Блок № 13	КА-03-01-13-00-00	бр.	1	39 213,00	КА-04-01-13-00-00	бр.	1	39 213,00	78 426,00
26	ДРЧ	Блок № 13-1	КА-03-01-13-1-00-00	бр.	1	52 674,00	КА-04-01-13-1-00-00	бр.	1	52 674,00	105 348,00
27	ДРЧ	Блок № 14	КА-03-01-14-00-00	бр.	1	43 603,00	КА-04-01-14-00-00	бр.	1	43 603,00	87 206,00
28	ДРЧ	Блок № 14-1	КА-03-01-14-1-00-00	бр.	1	39 798,00	КА-04-01-14-1-00-00	бр.	1	39 798,00	79 596,00
29	ДРЧ	Блок № 15	КА-03-01-15-00-00	бр.	1	43 603,00	КА-04-01-15-00-00	бр.	1	43 603,00	87 206,00
30	ДРЧ	Блок № 16	КА-03-01-16-00-00	бр.	1	38 043,00	КА-04-01-16-00-00	бр.	1	38 043,00	76 086,00
31	ДРЧ	Блок № 16-1	КА-03-01-16-1-00-00	бр.	1	36 872,00	КА-04-01-16-1-00-00	бр.	1	36 872,00	73 744,00
32	ДРЧ	Блок № 17	КА-03-01-17-00-00	бр.	1	35 116,00	КА-04-01-17-00-00	бр.	1	35 116,00	70 232,00
33	ДРЧ	Блок № 17-1	КА-03-01-17-1-00-00	бр.	1	43 603,00	КА-04-01-17-1-00-00	бр.	1	43 603,00	87 206,00
34	ДРЧ	Блок № 18	КА-03-01-18-00-00	бр.	1	41 847,00	КА-04-01-18-00-00	бр.	1	41 847,00	83 694,00
35	ДРЧ	Блок № 18-1	КА-03-01-18-1-00-00	бр.	1	39 798,00	КА-04-01-18-1-00-00	бр.	1	39 798,00	79 596,00
36	ДРЧ	Блок № 19	КА-03-01-19-00-00	бр.	1	40 384,00	КА-04-01-19-00-00	бр.	1	40 384,00	80 768,00
37	ДРЧ	Блок № 19-1	КА-03-01-19-1-00-00	бр.	1	37 750,00	КА-04-01-19-1-00-00	бр.	1	37 750,00	75 500,00
38	ДРЧ	Блок № 20	КА-03-01-20-00-00	бр.	1	35 701,00	КА-04-01-20-00-00	бр.	1	35 701,00	71 402,00



ЕНЕРГОРЕМОНТ - ГЪЛЪБОВО АД

ENERGOREMONT - GALABOVO AD

39	ДРЧ	Блок № 20-1	КА-03-01-20-1-00-00	бр.	1	35 701,00	КА-04-01-20-1-00-00	бр.	1	35 701,00	71 402,00
40	ДРЧ	Блок № 21	КА-03-01-21-00-00	бр.	1	42 432,00	КА-04-01-21-00-00	бр.	1	42 432,00	84 864,00
41	ДРЧ	Блок № 21-1	КА-03-01-21-1-00-00	бр.	1	35 116,00	КА-04-01-21-1-00-00	бр.	1	35 116,00	70 232,00
42	ДРЧ	Блок № 21-2	КА-03-01-21-2-00-00	бр.	1	36 287,00	КА-04-01-21-2-00-00	бр.	1	36 287,00	72 574,00
43	ДРЧ	Блок № 21-3	КА-03-01-21-3-00-00	бр.	1	35 116,00	КА-04-01-21-3-00-00	бр.	1	35 116,00	70 232,00
44	ДРЧ	Блок № 22	КА-03-01-22-00-00	бр.	1	34 531,00	КА-04-01-22-00-00	бр.	1	34 531,00	69 062,00
45	ДРЧ	Блок № 22-1	КА-03-01-22-1-00-00	бр.	1	34 824,00	КА-04-01-22-1-00-00	бр.	1	34 824,00	69 648,00
46	ДРЧ	Блок № 23	КА-03-01-23-00-00	бр.	1	35 116,00	КА-04-01-23-00-00	бр.	1	35 116,00	70 232,00
47	ДРЧ	Блок № 23-1	КА-03-01-23-1-00-00	бр.	1	36 872,00	КА-04-01-23-1-00-00	бр.	1	36 872,00	73 744,00
48	ДРЧ	Блок № 24	КА-03-01-24-00-00	бр.	1	32 775,00	КА-04-01-24-00-00	бр.	1	32 775,00	65 550,00
49	ДРЧ	Блок № 24-1	КА-03-01-24-1-00-00	бр.	1	32 775,00	КА-04-01-24-1-00-00	бр.	1	32 775,00	65 550,00
50	ДРЧ	Блок № 25	КА-03-01-25-00-00	бр.	1	33 360,00	КА-04-01-25-00-00	бр.	1	33 360,00	66 720,00
51	ДРЧ	Блок № 25-1	КА-03-01-25-1-00-00	бр.	1	38 920,00	КА-04-01-25-1-00-00	бр.	1	38 920,00	77 840,00
52	ДРЧ	Блок № 26	КА-03-01-26-00-00	бр.	1	33 360,00	КА-04-01-26-00-00	бр.	1	33 360,00	66 720,00
53	ДРЧ	Блок № 26-1	КА-03-01-26-1-00-00	бр.	1	35 409,00	КА-04-01-26-1-00-00	бр.	1	35 409,00	70 818,00
54	ДРЧ	Блок № 27	КА-03-01-27-00-00	бр.	1	57 942,00	КА-04-01-27-00-00	бр.	1	57 942,00	115 884,00
55	ДРЧ	Блок № 27-1	КА-03-01-27-1-00-00	бр.	1	37 457,00	КА-04-01-27-1-00-00	бр.	1	37 457,00	74 914,00
56	ДРЧ	Блок № 28	КА-03-01-28-00-00	бр.	1	46 822,00	КА-04-01-28-00-00	бр.	1	46 822,00	93 644,00
57	ДРЧ	Блок № 28-1	КА-03-01-28-1-00-00	бр.	1	47 700,00	КА-04-01-28-1-00-00	бр.	1	47 700,00	95 400,00
58	ДРЧ	Блок № 29	КА-03-01-29-00-00	бр.	1	33 946,00	КА-04-01-29-00-00	бр.	1	33 946,00	67 892,00
59	ДРЧ	Блок № 29-1	КА-03-01-29-1-00-00	бр.	1	33 946,00	КА-04-01-29-1-00-00	бр.	1	33 946,00	67 892,00
60	ДРЧ	Блок № 30	КА-03-01-30-00-00	бр.	1	27 800,00	КА-04-01-30-00-00	бр.	1	27 800,00	55 600,00
61	ДРЧ	Блок № 30-1	КА-03-01-30-1-00-00	бр.	1	28 971,00	КА-04-01-30-1-00-00	бр.	1	28 971,00	57 942,00
62	ДРЧ	Блок № 31	КА-03-01-31-00-00	бр.	2	25 752,00	КА-04-01-31-00-00	бр.	2	25 752,00	51 504,00
										Обща стойност в лв. без ДДС:	4 152 490,00

II. Тръбопроводи от економайзер до долна радиационна част (ДРЧ) с входящи и изходящи колектори

63	ДРЧ	Колектор вход - лев	КА-03-02-02-04-00	бр.	1	12 408,00	КА-04-02-02-04-00	бр.	1	12 408,00	24 816,00
----	-----	---------------------	-------------------	-----	---	-----------	-------------------	-----	---	-----------	-----------



ЕНЕРГОРЕМОНТ - ГЪЛЪБОВО АД

ENERGORREMONT - GALABOVO AD

64	ДРЧ	Колектор вход - десен	КА-03-02-02-03-00	бр.	1	11 705,00	КА-04-02-02-03-00	бр.	1	11 705,00	23 410,00
65	ДРЧ	Колектор изход - ляв	КА-03-02-04-00-00	бр.	1	9 481,00	КА-04-02-04-00-00	бр.	1	9 481,00	18 962,00
66	ДРЧ	Колектор изход - десен	КА-03-02-05-00-00	бр.	1	9 481,00	КА-04-02-05-00-00	бр.	1	9 481,00	18 962,00
67	ДРЧ	Тръба ф245x22 L=1852 Ст.20 ТУ 14-3-460-2009	-	бр.	1	2 692,00		бр.	1	2 692,00	5 384,00
68	ДРЧ	Тръба ф245x22 L=915 Ст.20 ТУ 14-3-460-2009	-	бр.	1	1 288,00		бр.	1	1 288,00	2 576,00
69	ДРЧ	Конзоли за подвески	КА-03-02-06-00-00	бр.	1	2 809,00	КА-04-02-06-00-00	бр.	1	2 809,00	5 618,00
Обща стойност в лв. без ДДС: 99 728,00											

III. Носеща конструкция на ДРЧ газоплъгътна

70	ДРЧ	Шлаков бункер	КА-34-07-02-00-00	бр.	1	26 220,00	КА-34-07-02-00-00	бр.	1	26 220,00	52 440,00
71	ДРЧ	Фланец	КА-34-07-03-00-00	бр.	1	2 751,00	КА-34-07-03-00-00	бр.	1	2 751,00	5 502,00
72	ДРЧ	Укрепващ пояс	КА-34-07-01-00-00	бр.	1	12 642,00	КА-34-07-01-00-00	бр.	1	12 642,00	25 284,00
73	ДРЧ	Възстановяване на връзка по ред „Д“	ME2 K3-4 002 00	бр.	1	2 341,00	ME2 K3-4 002 00	бр.	1	2 341,00	4 682,00
74	ДРЧ	Възстановяване на връзка по ред „С“	ME2 K3-4 003 00	бр.	1	2 809,00	ME2 K3-4 003 00	бр.	1	2 809,00	5 618,00
75	ДРЧ	Възстановяване на връзка по ос „1“	ME2 K3-4 004 00	бр.	1	644,00	ME2 K3-4 004 00	бр.	1	644,00	1 288,00
76	ДРЧ	Кота +10.76m. Нови греди G-1, G-2, G-3 - елементи	ME2_K3-4_005_00	бр.	1	40 735,00	ME2_K3-4_005_00	бр.	1	40 735,00	81 470,00
77	ДРЧ	Кота +15.00m. Укрепване на съществуващи греди Б122-3, Б121-3 - елементи	ME2_K3-4_006_00	бр.	1	38 862,00	ME2_K3-4_006_00	бр.	1	38 862,00	77 724,00
78	ДРЧ	Кота +19.80m. Укрепване на съществуващи греди - елементи	ME2_K3-4_007_00	бр.	1	10 535,00	ME2_K3-4_007_00	бр.	1	10 535,00	21 070,00
79	ДРЧ	Усилване на колони К-9 и К-9л - производствен чертеж	ME2_K3-4_008_00	бр.	1	11 530,00	ME2_K3-4_008_00	бр.	1	11 530,00	23 060,00
80	ДРЧ	Опорна конструкция — кота +19,810	КА-03-03-03-00-00	бр.	1	1 405,00	КА-04-03-03-00-00	бр.	1	1 405,00	2 810,00



ЕНЕРГОРЕМОНТ - ГЪЛБОВО АД

ENERGOREMONT - GALABOVO AD

81	ДРЧ	Опора направляваща 1	КА-03-03-04-00-00	бр.	1	3 043,00	КА-04-03-04-00-00	бр.	1	3 043,00	6 086,00
82	ДРЧ	Опора направляваща 2	КА-03-03-05-00-00	бр.	1	1 229,00	КА-04-03-05-00-00	бр.	1	1 229,00	2 458,00
83	ДРЧ	Опора неподвижна 1	КА-03-03-06-00-00	бр.	1	117,00	КА-04-03-06-00-00	бр.	1	117,00	234,00
84	ДРЧ	Опора плъзгаща 1	КА-03-03-07-00-00	бр.	1	59,00	КА-04-03-07-00-00	бр.	1	59,00	118,00
85	ДРЧ	Опора плъзгаща 2	КА-03-03-08-00-00	бр.	1	176,00	КА-04-03-08-00-00	бр.	1	176,00	352,00
86	ДРЧ	Опора плъзгаща 3	КА-03-03-09-00-00	бр.	1	234,00	КА-04-03-09-00-00	бр.	1	234,00	468,00
87	ДРЧ	Конзола - кота +22,242 (дясна стена)	КА-03-03-11-00-00	бр.	1	176,00	КА-04-03-11-00-00	бр.	1	176,00	352,00
88	ДРЧ	Конзола - L=550 (дясна стена)	КА-03-03-12-00-00	бр.	1	59,00	КА-04-03-12-00-00	бр.	1	59,00	118,00
89	ДРЧ	Греда над БГ (лява, дясна стена)	КА-03-03-13-00-00	бр.	1	4 331,00	КА-04-03-13-00-00	бр.	1	4 331,00	8 662,00
90	ДРЧ	Греда над БГ (фронт)	КА-03-03-14-00-00	бр.	1	5 267,00	КА-04-03-14-00-00	бр.	1	5 267,00	10 534,00
Обща стойност в лв. без ддс: 330 330,00											

IV. Компенсатори в зоната на ДРЧ

93	ДРЧ	Компенсатор горелка „А“	КА-34-04-02-00-00	бр.	1	21 245,00	КА-34-04-02-00-00	бр.	1	21 245,00	42 490,00
94	ДРЧ	Компенсатор горелка „Г“	КА-34-04-03-00-00	бр.	1	21 245,00	КА-34-04-03-00-00	бр.	1	21 245,00	42 490,00
95	ДРЧ	Компенсатор горелка „Б“	КА-34-04-04-00-00	бр.	1	21 245,00	КА-34-04-04-00-00	бр.	1	21 245,00	42 490,00
96	ДРЧ	Компенсатор горелка „В“	КА-34-04-05-00-00	бр.	1	22 826,00	КА-34-04-05-00-00	бр.	1	22 826,00	45 652,00
97	ДРЧ	Компенсатор МГ	14МЕ20007.01.04.00	бр.	8	18 729,00	14МЕ20007.01.04.00	бр.	8	18 729,00	37 458,00
98	ДРЧ	Мазутна горелка кота +11919 (капак)	КА-34-04-06-00-00	бр.	1	761,00	КА-34-04-06-00-00	бр.	1	761,00	1 522,00
99	ДРЧ	Мазутна горелка кота +11956 (капак)	КА-34-04-07-00-00	бр.	1	702,00	КА-34-04-07-00-00	бр.	1	702,00	1 404,00
100	ДРЧ	Мазутна горелка кота +12418 (капак)	КА-34-04-08-00-00	бр.	2	2 224,00	КА-34-04-08-00-00	бр.	2	2 224,00	4 448,00
101	ДРЧ	Мазутна горелка кота +15833 (капак)	КА-34-04-09-00-00	бр.	1	878,00	КА-34-04-09-00-00	бр.	1	878,00	1 756,00

ЕНЕРГОРЕМОНТ - ГЪЛЪБОВО АД **ENERGORREMONT - GALABOVO AD**

102	Дрч	Мазутна горелка кота +15816 (капак)	КА-34-04-10-00-00	бр. 1	702,00	КА-34-04-10-00-00	бр. 1	702,00	1 404,00
103	Дрч	Мазутна горелка кота +15862 (капак)	КА-34-04-11-00-00	бр. 2	2 224,00	КА-34-04-11-00-00	бр. 2	2 224,00	4 448,00
104	Дрч	Компенсатор хладен конус	КА-34-04-12-00-00	бр. 1	18 145,00	КА-34-04-12-00-00	бр. 1	18 145,00	36 290,00
105	Дрч	Компенсатор кота +20115	КА-34-04-13-00-00	бр. 1	27 800,00	КА-34-04-13-00-00	бр. 1	27 800,00	55 600,00
							Обща стойност в лв. без ДДС:		317 452,00

Обща сума: 4 900 000,00 (четири милиона и деветстотин хиляди лева) без ДДС.


Забележка: В цената е включен предварителен монтаж на пещна камера в завода производител, с цел гарантиране на монтажните размери за безпроблемното ѝ изграждане.

II. Срок за изпълнение: 12 /дванадесет/ месеца.


III. Начин на плащане:

- Свободен банков превод по сметка на Изпълнителя – 30 дни след представяне на следните документи:
- 1.1 Издадена данъчна фактура;
- 1.2 Приемо-предавателен протокол.

IV. Валидност на офертата: 30 /тридесет/ дни от датата на получаване.


 Инж.Евгени Станчев - прокурист

19.12.2018 г.
 гр.Гълъбово


ЕНЕРГОРЕМОНТ - ГЪЛЪБОВО АД
ENERGORREMONT - GALABOVO AD

